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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：公厕1-建筑工程

表1(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

1 土方工程

挖一般 土方2 m3          223.489010101002001

项目特征：1.挖土方∥工程内容：1.运输2.回填3.压实

回填土3 m3          177.160010103001001

项目特征：1.密实度要求2.填方材料品种3.填方粒径要求4.填方来源、 运距

∥工程内容：1.运输2.回填3.压实

回填砂石4 m3           35.360010103001002

项目特征：1.密实度要求2.填方材料品种3.填方粒径要求4.填方来源、 运距

∥工程内容：1.运输2.回填3.压实

5 砌筑工程

砖基础6 m3            7.394010401001001

项目特征：1.采用MU20实心页岩砖,采用M10水泥砂浆砌筑2.防潮层两侧抹1

：2.5的水泥砂浆25厚，并加3%的防水粉∥工程内容：1.砂浆制作、 运输,运

、 砌页岩标砖2.砂浆制作、 运输,防潮层铺设

实心砖墙7 m3           16.254010401003001

项目特征：1.采用MU20实心页岩砖,采用M10水泥砂浆砌筑∥工程内容：1.砂

浆制作、 运输,运、 砌页岩标砖、 页岩标砖压顶砌筑2.勾缝

8 钢筋混凝土工程

C20混凝土垫层9 m3            3.062010501001001

项目特征：1.C20混凝土垫层 ∥工程内容：混凝土浇筑、 振捣、 养护

C15混凝土分隔墙垫层10 m3            0.188010501001002

项目特征：1.C15混凝土分隔墙垫层 ∥工程内容：混凝土浇筑、 振捣、 养护

C30混凝土带形基础11 m3            7.328010501002001

项目特征：1.C30混凝土带形基础∥工程内容：混凝土浇筑、 振捣、 养护

C30混凝土地圈梁12 m3            1.259010503001001

项目特征：1.C30混凝土地圈梁  ∥工程内容：混凝土浇筑、 振捣、 养护

C30混凝土构造柱13 m3            2.042010502002001

项目特征：1.C30混凝土构造柱 ∥工程内容：混凝土浇筑、 振捣、 养护

C30混凝土圈梁14 m3            1.798010503004001

项目特征：1.C30混凝土圈梁  ∥工程内容：混凝土浇筑、 振捣、 养护

C30混凝土有梁板15 m3            3.182010505001001

项目特征：1.C30混凝土有梁板  ∥工程内容：混凝土浇筑、 振捣、 养护

C30混凝土过梁16 m3            0.100010503005001

项目特征：1.C30混凝土过梁 ∥工程内容：混凝土浇筑、 振捣、 养护

C30混凝土压顶17 m3            0.525010507005001

项目特征：1.C30混凝土压顶 ∥工程内容：混凝土浇筑、 振捣、 养护
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：公厕1-建筑工程

表1(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

现浇构件钢筋18 t            2.430010515001001

项目特征：钢筋种类、 规格∥工程内容：1.钢筋制作、 运输2.钢筋安装3.焊

接(绑 扎)

19 屋面

屋面卷材防水20 m2           15.495010902001001

项目特征：1.屋面卷材防水∥工程内容：1.1. 卷材厂商配套保 护涂料2.1.5

厚高聚物改性沥青防水卷材(SBS)3.20厚1：3水泥砂浆找平4. 1:8水泥膨胀

珍珠岩找2%坡(最薄 处30厚）5. 现浇钢筋混凝土屋面板

21 坡道

水泥砂浆坡道22 m2            1.296010507001001

项目特征：1.水泥砂浆坡道 详见12J9 97页4节点。∥工程内容：1.25厚1：

2水泥砂浆抹面做出60宽7深锯齿2.素水泥砂浆结合层一道3.60厚C20混凝土4

.300厚3：7灰土5.素土夯实

23 散水

混凝土散水24 m2            4.735010507001002

项目特征：1.混凝土散水 详见12J9 95页2节点。∥工程内容：1.60厚C20混

凝土，撒1：1水泥细沙压实赶光2.150厚3：7灰土3.素土夯实，向外放坡3%~

5%。

25 其他工程

Φ100mm塑料地漏26 个            2.000010902006001

项目特征：1.Φ100mm塑料地漏∥工程内容：1.Φ100mm塑料地漏及配件安装

、 固定2.接缝、 嵌缝3.刷漆

Φ100UPVC屋面排水管27 m            7.200010902004001

项目特征：1.Φ100UPVC屋面排水管 2.Φ100UPVC雨水∥工程内容：1.排水

管及配件安装、 固定，接缝、 嵌缝、 刷漆2.雨水斗、 山墙出水口、 雨水箅子

安装、 刷漆

检修孔盖板28 块            1.000070205001001

项目特征：盖板 规格型号∥工程内容：盖板 制作、 运输、 安装

整体房屋拆除29 m2           20.000191701001001异

工程内容：1.拆除屋面、 墙身、 门窗、 天棚、 隔断、 一般 水电设备 、 可利用

材料整理2.控制扬尘3.弃土清理、 运输
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：公厕1-建筑工程

表1(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

011707001001 安全文明施工1

安全文明施工是指（1）环境保 护：现场施工机械设备 降低噪声、 防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗

粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、 建渣外运车辆防护措施等；现场污

染源的控制、 生活垃圾清理外运、 场地排水排污措施；其他环境保 护措施；（2）文明施工：“ 五牌一

图” ；现场围挡的墙面美化（包 括内外粉刷、 刷白 、 标语等）、 压顶装饰；现场厕所便槽刷白 、 贴面砖

,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、 美化措施；现场生

活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备 、 淋浴、 消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、 防蚊虫叮

咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、 治安综合治理；现场配备 医药保 健器材、 物品和急救

人员培训；现场工人的防暑降温、 电风扇、 空调等设备 及用电；其他文明施工措施；（3）安全施工：

安全资料、 特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传；“ 三宝 ” （安全帽、 安全带、

安全网）、 “ 四口” （楼梯口、 电梯井口、 通道口、 预留洞口）,“ 五临边” （阳台围边、 楼板 围边、

屋面围边、 槽坑围边、 卸料平台两侧）,水平防护架、 垂直防护架、 外架封闭等防护；施工安全用电,包

括配电箱三级配电、 两级保 护装置要求、 外电防护措施；起重机、 塔吊等起重设备 （含井架、 门架）及

外用电梯的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、 层间安全门、 防护棚等设施；建筑工

地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保 护设施；施工安全防护通道；工人的安全防

护用品、 用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保 护、 安全照明设施；其他安全防护措施；（4

）临时设施：施工现场采用彩色、 定型钢板 ,砖、 混凝土砌块等围挡的安砌、 维修、 拆除；施工现场临

时建筑物、 构筑物的搭设、 维修、 拆除,如临时宿舍、 办 公室,食堂、 厨房、 厕所、 诊疗所、 临时文化福

利用房、 临时仓库、 加工场、 搅拌 台、 临时简易水塔、 水池等；施工现场临时设施的搭设、 维修、 拆除

,如临时供水管道、 临时供电管线、 小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时排水

沟、 排水设施安砌、 维修、 拆除；其他临时设施搭设、 维修、 拆除。

011707005001 冬雨季施工2

冬雨季施工是指（1）冬雨季施工时增加的临时设施（防寒保 温、 防雨、 防风设施）的搭设、 拆除；（2

）冬雨季施工时，对砌体、 混凝土等采用的特殊加温、 保 温和养护措施；（3）冬雨季施工时，施工现

场的防滑处理、 对影响施工的雨雪的清除。（4）包 括冬雨季施工时增加的临时设施、 施工人员的劳动

保 护用品、 冬雨季施工劳动效率降低等。

011707301001 竣工验收存档资料编制3

竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

。
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措  施  项  目  清  单  （二）

专业工程名称：公厕1-建筑工程

表1(3)

项        目        名        称 计量单位序号 项目编码

1 脚手架工程

综合脚手架2 m2011701001001

1.场内、 场外材料搬 运2.搭、 拆脚手架、 斜道、 上料平台3.安全网的铺设4.选择附墙点与主

体连接5.测试电动装置、 安全锁等6.拆除脚手架后材料的堆放

3 混凝土模板 及支架(撑)

基础4 m2011702001001

1.模板 制作2.模板 安装、 拆除、 整理堆放及场内外运输3.清理模板 粘结物及模内杂物、 刷隔

离剂等

构造柱5 m2011702003001

1.模板 制作2.模板 安装、 拆除、 整理堆放及场内外运输3.清理模板 粘结物及模内杂物、 刷隔

离剂等

基础梁6 m2011702005001

1.模板 制作2.模板 安装、 拆除、 整理堆放及场内外运输3.清理模板 粘结物及模内杂物、 刷隔

离剂等

圈梁7 m2011702008001

1.模板 制作2.模板 安装、 拆除、 整理堆放及场内外运输3.清理模板 粘结物及模内杂物、 刷隔

离剂等

过梁8 m2011702009001

1.模板 制作2.模板 安装、 拆除、 整理堆放及场内外运输3.清理模板 粘结物及模内杂物、 刷隔

离剂等

有梁板9 m2011702014001

1.模板 制作2.模板 安装、 拆除、 整理堆放及场内外运输3.清理模板 粘结物及模内杂物、 刷隔

离剂等

其它现浇构件10 m2011702025001

1.模板 制作2.模板 安装、 拆除、 整理堆放及场内外运输3.清理模板 粘结物及模内杂物、 刷隔

离剂等

11 垂直运输、 混凝土蒸汽养护及泵 送费

垂直运输12 m2011703001001

1.垂直运输机械的固定装置、 基础制作、 安装2.行走式垂直运输机械轨道的铺设、 拆除、 摊

销

混凝土泵 送费13 m3011703304001

1.混凝土泵 送设备 运输、 安装、 调试、 移动、 维护、 拆除2.混凝土泵 送

14 大型机械设备 进出场及安拆

大型机械设备 进出场及安拆15 台次011705001001

1.安拆费包 括施工机械、 设备 在现场进行安装拆卸所需人工、 材料、 机械和试运转费用以及

机械辅助设施的折旧、 搭设、 拆除等费用2.进出场费包 括施工机械、 设备 整体或分体自停放
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措  施  项  目  清  单  （二）

专业工程名称：公厕1-建筑工程

表1(3)

项        目        名        称 计量单位序号 项目编码

地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、 装卸、 辅助材料等费用
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：公厕1-装饰装修工程

表2(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

1 地面

防水面砖地面(地1)2 m2           20.815011101001001

项目特征：1.防水面砖地面(地1) ∥工程内容：1.10厚300*600花岗岩石材2

. 20厚1:2水泥砂浆夹胶抹面压光3. 20厚防水砂浆找平4. 60厚C15混凝土5.

素土夯实

化粪池地面3 m2           12.842011101001002

项目特征：1.化粪池地面  ∥工程内容：1.20厚1：2水泥砂浆找平2.2厚无

机铝盐防水素浆3.20厚无机铝盐防水砂浆分两次抹面，表面压光4.100厚c15

混凝土5.素土夯实

化粪池通道地面4 m2           41.505011102003001

项目特征：1.化粪池通道地面  ∥工程内容：1.8厚光面瓷砖  2.20厚1：2

水泥砂浆加胶3.20厚防水砂浆找平4.100厚c20混凝土5.素土夯实

5 内墙面

防水面砖墙面（用于厕所内部）6 m2           55.076011204003001

项目特征：1.防水面砖墙面（用于厕所内部）∥工程内容：1.8厚光面瓷砖

2.25厚1：3水泥砂浆

防水砂浆内墙面（化粪池内侧）7 m2           28.667011201001001

项目特征：1.防水砂浆内墙面（化粪池内侧） ∥工程内容：1.20厚防水砂

浆分两次抹

8 顶棚

混合砂浆顶棚（厕所内）9 m2           15.213011301001001

项目特征：1.混合砂浆顶棚（厕所内） ∥工程内容：1. 钢筋混凝土板 底面

清理干净2. 7厚1：3水泥砂浆3. 5厚1：2水泥砂浆4. 表面喷白 色涂料

防水砂浆顶棚（化粪池）10 m2           34.098011301001002

项目特征：1.防水砂浆顶棚（化粪池） ∥工程内容：1.20厚防水砂浆分两

次抹

11 外墙面

防水砂浆外墙面（化粪池外侧防潮）12 m2           87.545011201001002

项目特征：1.防水砂浆外墙面（化粪池外侧防潮）∥工程内容：1.20厚1:2.

5水泥砂浆内加3%防水粉

涂料外墙面（厕所）13 m2           86.957011201002001

项目特征：1.涂料外墙面（厕所）∥工程内容：1. 12-15厚1：3水泥砂浆2.

5-8厚1：2.5水泥砂浆3.满刮腻子 4. 喷或滚刷底涂料一遍5. 喷或滚刷涂

料两遍

14 其他工程

断桥铝合金门15 m2            3.780010802001001
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：公厕1-装饰装修工程

表2(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

工程内容：1.门制作、 安装2.五金安装3.玻璃安装

断桥铝合金窗16 m2            2.160010807001001

工程内容：1.窗制作、 安装2.五金、 玻璃安装
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：公厕1-装饰装修工程

表2(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

011707001001 安全文明施工1

安全文明施工是指（1）环境保 护：现场施工机械设备 降低噪声、 防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗

粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、 建渣外运车辆防护措施等；现场污

染源的控制、 生活垃圾清理外运、 场地排水排污措施； 其他环境保 护措施；（2）文明施工：“ 五牌一

图” ；现场围挡的墙面美化（包 括内外粉刷、 刷白 、 标语等）、 压顶装饰；现场厕所便槽刷白 、 贴面砖

，水泥砂浆地面或地砖，建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、 美化措施；现场

生活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备 、 淋浴、 消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、 防蚊虫

叮咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、 治安综合治理；现场配备 医药保 健器材、 物品和急

救人员培训；现场工人的防暑降温、 电风扇、 空调等设备 及用电；其他文明施工措施；（3）安全施工

：安全资料、 特殊作业专项方案的编制，安全施工标志的购置及安全宣传；“ 三宝 ” （安全帽、 安全带

、 安全网）、 “ 四口” （楼梯口、 电梯井口、 通道口、 预留洞口），“ 五临边” （阳台围边、 楼板 围边

、 屋面围边、 槽坑围边、 卸料平台两侧），水平防护架、 垂直防护架、 外架封闭等防护；施工安全用电

，包 括配电箱三级配电、 两级保 护装置要求、 外电防护措施；起重机、 塔吊等起重设备 （含井架、 门架

）及外用电梯的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、 层间安全门、 防护棚等设施；建

筑工地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保 护设施；施工安全防护通道；工人的安

全防护用品、 用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保 护、 安全照明设施；其他安全防护措施；

（4）临时设施：施工现场采用彩色、 定型钢板 ，砖、 混凝土砌块等围挡的安砌、 维修、 拆除；施工现

场临时建筑物、 构筑物的搭设、 维修、 拆除，如临时宿舍、 办 公室，食堂、 厨房、 厕所、 诊疗所、 临时

文化福利用房、 临时仓库、 加工场、 搅拌 台、 临时简易水塔、 水池等；施工现场临时设施的搭设、 维修

、 拆除，如临时供水管道、 临时供电管线、 小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设，

临时排水沟、 排水设施安砌、 维修、 拆除；其他临时设施搭设、 维修、 拆除。

011707005001 冬雨季施工2

冬雨季施工是指（1）冬雨季施工时增加的临时设施（防寒保 温、 防雨、 防风设施）的搭设、 拆除；（2

）冬雨季施工时，对砌体、 混凝土等采用的特殊加温、 保 温和养护措施；（3）冬雨季施工时，施工现

场的防滑处理、 对影响施工的雨雪的清除；（4）包 括冬雨季施工时增加的临时设施、 施工人员的劳动

保 护用品、 冬雨季施工劳动效率降低等。

011707302001 竣工验收存档资料编制3

竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

。
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措  施  项  目  清  单  （二）

专业工程名称：公厕1-装饰装修工程

表2(3)

项        目        名        称 计量单位序号 项目编码

1 脚手架工程

外脚手架2 m2011701002001

1.场内、 场外材料搬 运2.搭、 拆脚手架、 斜道、 上料平台3.拆除脚手架后材料的堆放

内墙面粉饰脚手架3 m2011701301001

1.场内外材料搬 运2.搭拆脚手架3.拆除脚手架后材料的堆放

4 垂直运输

单层建筑物垂直运输5 工日011703302001

1.各种材料的垂直运输2.施工人员上下班 使用外用电梯3.上下通讯联络
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：公厕2-建筑工程

表3(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

1 土方工程

挖一般 土方2 m3          223.489010101002001

项目特征：1.挖土方∥工程内容：1.运输2.回填3.压实

回填土3 m3          177.160010103001001

项目特征：1.密实度要求2.填方材料品种3.填方粒径要求4.填方来源、 运距

∥工程内容：1.运输2.回填3.压实

回填砂石4 m3           35.360010103001002

项目特征：1.密实度要求2.填方材料品种3.填方粒径要求4.填方来源、 运距

∥工程内容：1.运输2.回填3.压实

5 砌筑工程

砖基础6 m3            7.394010401001001

项目特征：1.采用MU20实心页岩砖,采用M10水泥砂浆砌筑2.防潮层两侧抹1

：2.5的水泥砂浆25厚，并加3%的防水粉∥工程内容：1.砂浆制作、 运输,运

、 砌页岩标砖2.砂浆制作、 运输,防潮层铺设

实心砖墙7 m3           16.254010401003001

项目特征：1.采用MU20实心页岩砖,采用M10水泥砂浆砌筑∥工程内容：1.砂

浆制作、 运输,运、 砌页岩标砖、 页岩标砖压顶砌筑2.勾缝

8 钢筋混凝土工程

C20混凝土垫层9 m3            3.062010501001001

项目特征：1.C20混凝土垫层 ∥工程内容：混凝土浇筑、 振捣、 养护

C15混凝土分隔墙垫层10 m3            0.188010501001002

项目特征：1.C15混凝土分隔墙垫层 ∥工程内容：混凝土浇筑、 振捣、 养护

C30混凝土带形基础11 m3            7.328010501002001

项目特征：1.C30混凝土带形基础∥工程内容：混凝土浇筑、 振捣、 养护

C30混凝土地圈梁12 m3            1.259010503001001

项目特征：1.C30混凝土地圈梁  ∥工程内容：混凝土浇筑、 振捣、 养护

C30混凝土构造柱13 m3            2.042010502002001

项目特征：1.C30混凝土构造柱 ∥工程内容：混凝土浇筑、 振捣、 养护

C30混凝土圈梁14 m3            1.798010503004001

项目特征：1.C30混凝土圈梁  ∥工程内容：混凝土浇筑、 振捣、 养护

C30混凝土有梁板15 m3            3.182010505001001

项目特征：1.C30混凝土有梁板  ∥工程内容：混凝土浇筑、 振捣、 养护

C30混凝土过梁16 m3            0.100010503005001

项目特征：1.C30混凝土过梁 ∥工程内容：混凝土浇筑、 振捣、 养护

C30混凝土压顶17 m3            0.525010507005001

项目特征：1.C30混凝土压顶 ∥工程内容：混凝土浇筑、 振捣、 养护
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：公厕2-建筑工程

表3(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

现浇构件钢筋18 t            2.430010515001001

项目特征：钢筋种类、 规格∥工程内容：1.钢筋制作、 运输2.钢筋安装3.焊

接(绑 扎)

19 屋面

屋面卷材防水20 m2           15.495010902001001

项目特征：1.屋面卷材防水∥工程内容：1.1. 卷材厂商配套保 护涂料2.1.5

厚高聚物改性沥青防水卷材(SBS)3.20厚1：3水泥砂浆找平4. 1:8水泥膨胀

珍珠岩找2%坡(最薄 处30厚）5. 现浇钢筋混凝土屋面板

21 坡道

水泥砂浆坡道22 m2            1.296010507001001

项目特征：1.水泥砂浆坡道 详见12J9 97页4节点。∥工程内容：1.25厚1：

2水泥砂浆抹面做出60宽7深锯齿2.素水泥砂浆结合层一道3.60厚C20混凝土4

.300厚3：7灰土5.素土夯实

23 散水

混凝土散水24 m2            4.735010507001002

项目特征：1.混凝土散水 详见12J9 95页2节点。∥工程内容：1.60厚C20混

凝土，撒1：1水泥细沙压实赶光2.150厚3：7灰土3.素土夯实，向外放坡3%~

5%。

25 其他工程

Φ100mm塑料地漏26 个            2.000010902006001

项目特征：1.Φ100mm塑料地漏∥工程内容：1.Φ100mm塑料地漏及配件安装

、 固定2.接缝、 嵌缝3.刷漆

Φ100UPVC屋面排水管27 m            7.200010902004001

项目特征：1.Φ100UPVC屋面排水管 2.Φ100UPVC雨水∥工程内容：1.排水

管及配件安装、 固定，接缝、 嵌缝、 刷漆2.雨水斗、 山墙出水口、 雨水箅子

安装、 刷漆

检修孔盖板28 块            1.000070205001001

项目特征：盖板 规格型号∥工程内容：盖板 制作、 运输、 安装

整体房屋拆除29 m2           20.000191701001001异

工程内容：1.拆除屋面、 墙身、 门窗、 天棚、 隔断、 一般 水电设备 、 可利用

材料整理2.控制扬尘3.弃土清理、 运输

编制：                复核：                审核： 第 2 页   共 2 页



措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：公厕2-建筑工程

表3(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

011707001001 安全文明施工1

安全文明施工是指（1）环境保 护：现场施工机械设备 降低噪声、 防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗

粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、 建渣外运车辆防护措施等；现场污

染源的控制、 生活垃圾清理外运、 场地排水排污措施；其他环境保 护措施；（2）文明施工：“ 五牌一

图” ；现场围挡的墙面美化（包 括内外粉刷、 刷白 、 标语等）、 压顶装饰；现场厕所便槽刷白 、 贴面砖

,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、 美化措施；现场生

活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备 、 淋浴、 消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、 防蚊虫叮

咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、 治安综合治理；现场配备 医药保 健器材、 物品和急救

人员培训；现场工人的防暑降温、 电风扇、 空调等设备 及用电；其他文明施工措施；（3）安全施工：

安全资料、 特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传；“ 三宝 ” （安全帽、 安全带、

安全网）、 “ 四口” （楼梯口、 电梯井口、 通道口、 预留洞口）,“ 五临边” （阳台围边、 楼板 围边、

屋面围边、 槽坑围边、 卸料平台两侧）,水平防护架、 垂直防护架、 外架封闭等防护；施工安全用电,包

括配电箱三级配电、 两级保 护装置要求、 外电防护措施；起重机、 塔吊等起重设备 （含井架、 门架）及

外用电梯的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、 层间安全门、 防护棚等设施；建筑工

地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保 护设施；施工安全防护通道；工人的安全防

护用品、 用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保 护、 安全照明设施；其他安全防护措施；（4

）临时设施：施工现场采用彩色、 定型钢板 ,砖、 混凝土砌块等围挡的安砌、 维修、 拆除；施工现场临

时建筑物、 构筑物的搭设、 维修、 拆除,如临时宿舍、 办 公室,食堂、 厨房、 厕所、 诊疗所、 临时文化福

利用房、 临时仓库、 加工场、 搅拌 台、 临时简易水塔、 水池等；施工现场临时设施的搭设、 维修、 拆除

,如临时供水管道、 临时供电管线、 小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时排水

沟、 排水设施安砌、 维修、 拆除；其他临时设施搭设、 维修、 拆除。

011707005001 冬雨季施工2

冬雨季施工是指（1）冬雨季施工时增加的临时设施（防寒保 温、 防雨、 防风设施）的搭设、 拆除；（2

）冬雨季施工时，对砌体、 混凝土等采用的特殊加温、 保 温和养护措施；（3）冬雨季施工时，施工现

场的防滑处理、 对影响施工的雨雪的清除。（4）包 括冬雨季施工时增加的临时设施、 施工人员的劳动

保 护用品、 冬雨季施工劳动效率降低等。

011707301001 竣工验收存档资料编制3

竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

。
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措  施  项  目  清  单  （二）

专业工程名称：公厕2-建筑工程

表3(3)

项        目        名        称 计量单位序号 项目编码

1 脚手架工程

综合脚手架2 m2011701001001

1.场内、 场外材料搬 运2.搭、 拆脚手架、 斜道、 上料平台3.安全网的铺设4.选择附墙点与主

体连接5.测试电动装置、 安全锁等6.拆除脚手架后材料的堆放

3 混凝土模板 及支架(撑)

基础4 m2011702001001

1.模板 制作2.模板 安装、 拆除、 整理堆放及场内外运输3.清理模板 粘结物及模内杂物、 刷隔

离剂等

构造柱5 m2011702003001

1.模板 制作2.模板 安装、 拆除、 整理堆放及场内外运输3.清理模板 粘结物及模内杂物、 刷隔

离剂等

基础梁6 m2011702005001

1.模板 制作2.模板 安装、 拆除、 整理堆放及场内外运输3.清理模板 粘结物及模内杂物、 刷隔

离剂等

圈梁7 m2011702008001

1.模板 制作2.模板 安装、 拆除、 整理堆放及场内外运输3.清理模板 粘结物及模内杂物、 刷隔

离剂等

过梁8 m2011702009001

1.模板 制作2.模板 安装、 拆除、 整理堆放及场内外运输3.清理模板 粘结物及模内杂物、 刷隔

离剂等

有梁板9 m2011702014001

1.模板 制作2.模板 安装、 拆除、 整理堆放及场内外运输3.清理模板 粘结物及模内杂物、 刷隔

离剂等

其它现浇构件10 m2011702025001

1.模板 制作2.模板 安装、 拆除、 整理堆放及场内外运输3.清理模板 粘结物及模内杂物、 刷隔

离剂等

11 垂直运输、 混凝土蒸汽养护及泵 送费

垂直运输12 m2011703001001

1.垂直运输机械的固定装置、 基础制作、 安装2.行走式垂直运输机械轨道的铺设、 拆除、 摊

销

混凝土泵 送费13 m3011703304001

1.混凝土泵 送设备 运输、 安装、 调试、 移动、 维护、 拆除2.混凝土泵 送

14 大型机械设备 进出场及安拆

大型机械设备 进出场及安拆15 台次011705001001

1.安拆费包 括施工机械、 设备 在现场进行安装拆卸所需人工、 材料、 机械和试运转费用以及

机械辅助设施的折旧、 搭设、 拆除等费用2.进出场费包 括施工机械、 设备 整体或分体自停放
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措  施  项  目  清  单  （二）

专业工程名称：公厕2-建筑工程

表3(3)

项        目        名        称 计量单位序号 项目编码

地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、 装卸、 辅助材料等费用
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：公厕2-装饰装修工程

表4(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

1 地面

防水面砖地面(地1)2 m2           20.815011101001001

项目特征：1.防水面砖地面(地1) ∥工程内容：1.10厚300*600花岗岩石材2

. 20厚1:2水泥砂浆夹胶抹面压光3. 20厚防水砂浆找平4. 60厚C15混凝土5.

素土夯实

化粪池地面3 m2           12.842011101001002

项目特征：1.化粪池地面  ∥工程内容：1.20厚1：2水泥砂浆找平2.2厚无

机铝盐防水素浆3.20厚无机铝盐防水砂浆分两次抹面，表面压光4.100厚c15

混凝土5.素土夯实

化粪池通道地面4 m2           41.505011102003001

项目特征：1.化粪池通道地面  ∥工程内容：1.8厚光面瓷砖  2.20厚1：2

水泥砂浆加胶3.20厚防水砂浆找平4.100厚c20混凝土5.素土夯实

5 内墙面

防水面砖墙面（用于厕所内部）6 m2           55.076011204003001

项目特征：1.防水面砖墙面（用于厕所内部）∥工程内容：1.8厚光面瓷砖

2.25厚1：3水泥砂浆

防水砂浆内墙面（化粪池内侧）7 m2           28.667011201001001

项目特征：1.防水砂浆内墙面（化粪池内侧） ∥工程内容：1.20厚防水砂

浆分两次抹

8 顶棚

混合砂浆顶棚（厕所内）9 m2           15.213011301001001

项目特征：1.混合砂浆顶棚（厕所内） ∥工程内容：1. 钢筋混凝土板 底面

清理干净2. 7厚1：3水泥砂浆3. 5厚1：2水泥砂浆4. 表面喷白 色涂料

防水砂浆顶棚（化粪池）10 m2           34.098011301001002

项目特征：1.防水砂浆顶棚（化粪池） ∥工程内容：1.20厚防水砂浆分两

次抹

11 外墙面

防水砂浆外墙面（化粪池外侧防潮）12 m2           87.545011201001002

项目特征：1.防水砂浆外墙面（化粪池外侧防潮）∥工程内容：1.20厚1:2.

5水泥砂浆内加3%防水粉

涂料外墙面（厕所）13 m2           86.957011201002001

项目特征：1.涂料外墙面（厕所）∥工程内容：1. 12-15厚1：3水泥砂浆2.

5-8厚1：2.5水泥砂浆3.满刮腻子 4. 喷或滚刷底涂料一遍5. 喷或滚刷涂

料两遍

14 其他工程

断桥铝合金门15 m2            3.780010802001001
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：公厕2-装饰装修工程

表4(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

工程内容：1.门制作、 安装2.五金安装3.玻璃安装

断桥铝合金窗16 m2            2.160010807001001

工程内容：1.窗制作、 安装2.五金、 玻璃安装
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：公厕2-装饰装修工程

表4(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

011707001001 安全文明施工1

安全文明施工是指（1）环境保 护：现场施工机械设备 降低噪声、 防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗

粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、 建渣外运车辆防护措施等；现场污

染源的控制、 生活垃圾清理外运、 场地排水排污措施； 其他环境保 护措施；（2）文明施工：“ 五牌一

图” ；现场围挡的墙面美化（包 括内外粉刷、 刷白 、 标语等）、 压顶装饰；现场厕所便槽刷白 、 贴面砖

，水泥砂浆地面或地砖，建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、 美化措施；现场

生活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备 、 淋浴、 消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、 防蚊虫

叮咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、 治安综合治理；现场配备 医药保 健器材、 物品和急

救人员培训；现场工人的防暑降温、 电风扇、 空调等设备 及用电；其他文明施工措施；（3）安全施工

：安全资料、 特殊作业专项方案的编制，安全施工标志的购置及安全宣传；“ 三宝 ” （安全帽、 安全带

、 安全网）、 “ 四口” （楼梯口、 电梯井口、 通道口、 预留洞口），“ 五临边” （阳台围边、 楼板 围边

、 屋面围边、 槽坑围边、 卸料平台两侧），水平防护架、 垂直防护架、 外架封闭等防护；施工安全用电

，包 括配电箱三级配电、 两级保 护装置要求、 外电防护措施；起重机、 塔吊等起重设备 （含井架、 门架

）及外用电梯的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、 层间安全门、 防护棚等设施；建

筑工地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保 护设施；施工安全防护通道；工人的安

全防护用品、 用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保 护、 安全照明设施；其他安全防护措施；

（4）临时设施：施工现场采用彩色、 定型钢板 ，砖、 混凝土砌块等围挡的安砌、 维修、 拆除；施工现

场临时建筑物、 构筑物的搭设、 维修、 拆除，如临时宿舍、 办 公室，食堂、 厨房、 厕所、 诊疗所、 临时

文化福利用房、 临时仓库、 加工场、 搅拌 台、 临时简易水塔、 水池等；施工现场临时设施的搭设、 维修

、 拆除，如临时供水管道、 临时供电管线、 小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设，

临时排水沟、 排水设施安砌、 维修、 拆除；其他临时设施搭设、 维修、 拆除。

011707005001 冬雨季施工2

冬雨季施工是指（1）冬雨季施工时增加的临时设施（防寒保 温、 防雨、 防风设施）的搭设、 拆除；（2

）冬雨季施工时，对砌体、 混凝土等采用的特殊加温、 保 温和养护措施；（3）冬雨季施工时，施工现

场的防滑处理、 对影响施工的雨雪的清除；（4）包 括冬雨季施工时增加的临时设施、 施工人员的劳动

保 护用品、 冬雨季施工劳动效率降低等。

011707302001 竣工验收存档资料编制3

竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

。
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措  施  项  目  清  单  （二）

专业工程名称：公厕2-装饰装修工程

表4(3)

项        目        名        称 计量单位序号 项目编码

1 脚手架工程

外脚手架2 m2011701002001

1.场内、 场外材料搬 运2.搭、 拆脚手架、 斜道、 上料平台3.拆除脚手架后材料的堆放

内墙面粉饰脚手架3 m2011701301001

1.场内外材料搬 运2.搭拆脚手架3.拆除脚手架后材料的堆放

4 垂直运输

单层建筑物垂直运输5 工日011703302001

1.各种材料的垂直运输2.施工人员上下班 使用外用电梯3.上下通讯联络
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：公厕3-建筑工程

表5(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

1 土方工程

挖一般 土方2 m3          223.489010101002001

项目特征：1.挖土方∥工程内容：1.运输2.回填3.压实

回填土3 m3          177.160010103001001

项目特征：1.密实度要求2.填方材料品种3.填方粒径要求4.填方来源、 运距

∥工程内容：1.运输2.回填3.压实

回填砂石4 m3           35.360010103001002

项目特征：1.密实度要求2.填方材料品种3.填方粒径要求4.填方来源、 运距

∥工程内容：1.运输2.回填3.压实

5 砌筑工程

砖基础6 m3            7.394010401001001

项目特征：1.采用MU20实心页岩砖,采用M10水泥砂浆砌筑2.防潮层两侧抹1

：2.5的水泥砂浆25厚，并加3%的防水粉∥工程内容：1.砂浆制作、 运输,运

、 砌页岩标砖2.砂浆制作、 运输,防潮层铺设

实心砖墙7 m3           16.254010401003001

项目特征：1.采用MU20实心页岩砖,采用M10水泥砂浆砌筑∥工程内容：1.砂

浆制作、 运输,运、 砌页岩标砖、 页岩标砖压顶砌筑2.勾缝

8 钢筋混凝土工程

C20混凝土垫层9 m3            3.062010501001001

项目特征：1.C20混凝土垫层 ∥工程内容：混凝土浇筑、 振捣、 养护

C15混凝土分隔墙垫层10 m3            0.188010501001002

项目特征：1.C15混凝土分隔墙垫层 ∥工程内容：混凝土浇筑、 振捣、 养护

C30混凝土带形基础11 m3            7.328010501002001

项目特征：1.C30混凝土带形基础∥工程内容：混凝土浇筑、 振捣、 养护

C30混凝土地圈梁12 m3            1.259010503001001

项目特征：1.C30混凝土地圈梁  ∥工程内容：混凝土浇筑、 振捣、 养护

C30混凝土构造柱13 m3            2.042010502002001

项目特征：1.C30混凝土构造柱 ∥工程内容：混凝土浇筑、 振捣、 养护

C30混凝土圈梁14 m3            1.798010503004001

项目特征：1.C30混凝土圈梁  ∥工程内容：混凝土浇筑、 振捣、 养护

C30混凝土有梁板15 m3            3.182010505001001

项目特征：1.C30混凝土有梁板  ∥工程内容：混凝土浇筑、 振捣、 养护

C30混凝土过梁16 m3            0.100010503005001

项目特征：1.C30混凝土过梁 ∥工程内容：混凝土浇筑、 振捣、 养护

C30混凝土压顶17 m3            0.525010507005001

项目特征：1.C30混凝土压顶 ∥工程内容：混凝土浇筑、 振捣、 养护
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：公厕3-建筑工程

表5(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

现浇构件钢筋18 t            2.430010515001001

项目特征：钢筋种类、 规格∥工程内容：1.钢筋制作、 运输2.钢筋安装3.焊

接(绑 扎)

19 屋面

屋面卷材防水20 m2           15.495010902001001

项目特征：1.屋面卷材防水∥工程内容：1.1. 卷材厂商配套保 护涂料2.1.5

厚高聚物改性沥青防水卷材(SBS)3.20厚1：3水泥砂浆找平4. 1:8水泥膨胀

珍珠岩找2%坡(最薄 处30厚）5. 现浇钢筋混凝土屋面板

21 坡道

水泥砂浆坡道22 m2            1.296010507001001

项目特征：1.水泥砂浆坡道 详见12J9 97页4节点。∥工程内容：1.25厚1：

2水泥砂浆抹面做出60宽7深锯齿2.素水泥砂浆结合层一道3.60厚C20混凝土4

.300厚3：7灰土5.素土夯实

23 散水

混凝土散水24 m2            4.735010507001002

项目特征：1.混凝土散水 详见12J9 95页2节点。∥工程内容：1.60厚C20混

凝土，撒1：1水泥细沙压实赶光2.150厚3：7灰土3.素土夯实，向外放坡3%~

5%。

25 其他工程

Φ100mm塑料地漏26 个            2.000010902006001

项目特征：1.Φ100mm塑料地漏∥工程内容：1.Φ100mm塑料地漏及配件安装

、 固定2.接缝、 嵌缝3.刷漆

Φ100UPVC屋面排水管27 m            7.200010902004001

项目特征：1.Φ100UPVC屋面排水管 2.Φ100UPVC雨水∥工程内容：1.排水

管及配件安装、 固定，接缝、 嵌缝、 刷漆2.雨水斗、 山墙出水口、 雨水箅子

安装、 刷漆

检修孔盖板28 块            1.000070205001001

项目特征：盖板 规格型号∥工程内容：盖板 制作、 运输、 安装

整体房屋拆除29 m2           20.000191701001001异

工程内容：1.拆除屋面、 墙身、 门窗、 天棚、 隔断、 一般 水电设备 、 可利用

材料整理2.控制扬尘3.弃土清理、 运输

编制：                复核：                审核： 第 2 页   共 2 页



措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：公厕3-建筑工程

表5(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

011707001001 安全文明施工1

安全文明施工是指（1）环境保 护：现场施工机械设备 降低噪声、 防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗

粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、 建渣外运车辆防护措施等；现场污

染源的控制、 生活垃圾清理外运、 场地排水排污措施；其他环境保 护措施；（2）文明施工：“ 五牌一

图” ；现场围挡的墙面美化（包 括内外粉刷、 刷白 、 标语等）、 压顶装饰；现场厕所便槽刷白 、 贴面砖

,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、 美化措施；现场生

活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备 、 淋浴、 消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、 防蚊虫叮

咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、 治安综合治理；现场配备 医药保 健器材、 物品和急救

人员培训；现场工人的防暑降温、 电风扇、 空调等设备 及用电；其他文明施工措施；（3）安全施工：

安全资料、 特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传；“ 三宝 ” （安全帽、 安全带、

安全网）、 “ 四口” （楼梯口、 电梯井口、 通道口、 预留洞口）,“ 五临边” （阳台围边、 楼板 围边、

屋面围边、 槽坑围边、 卸料平台两侧）,水平防护架、 垂直防护架、 外架封闭等防护；施工安全用电,包

括配电箱三级配电、 两级保 护装置要求、 外电防护措施；起重机、 塔吊等起重设备 （含井架、 门架）及

外用电梯的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、 层间安全门、 防护棚等设施；建筑工

地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保 护设施；施工安全防护通道；工人的安全防

护用品、 用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保 护、 安全照明设施；其他安全防护措施；（4

）临时设施：施工现场采用彩色、 定型钢板 ,砖、 混凝土砌块等围挡的安砌、 维修、 拆除；施工现场临

时建筑物、 构筑物的搭设、 维修、 拆除,如临时宿舍、 办 公室,食堂、 厨房、 厕所、 诊疗所、 临时文化福

利用房、 临时仓库、 加工场、 搅拌 台、 临时简易水塔、 水池等；施工现场临时设施的搭设、 维修、 拆除

,如临时供水管道、 临时供电管线、 小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时排水

沟、 排水设施安砌、 维修、 拆除；其他临时设施搭设、 维修、 拆除。

011707005001 冬雨季施工2

冬雨季施工是指（1）冬雨季施工时增加的临时设施（防寒保 温、 防雨、 防风设施）的搭设、 拆除；（2

）冬雨季施工时，对砌体、 混凝土等采用的特殊加温、 保 温和养护措施；（3）冬雨季施工时，施工现

场的防滑处理、 对影响施工的雨雪的清除。（4）包 括冬雨季施工时增加的临时设施、 施工人员的劳动

保 护用品、 冬雨季施工劳动效率降低等。

011707301001 竣工验收存档资料编制3

竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

。
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措  施  项  目  清  单  （二）

专业工程名称：公厕3-建筑工程

表5(3)

项        目        名        称 计量单位序号 项目编码

1 脚手架工程

综合脚手架2 m2011701001001

1.场内、 场外材料搬 运2.搭、 拆脚手架、 斜道、 上料平台3.安全网的铺设4.选择附墙点与主

体连接5.测试电动装置、 安全锁等6.拆除脚手架后材料的堆放

3 混凝土模板 及支架(撑)

基础4 m2011702001001

1.模板 制作2.模板 安装、 拆除、 整理堆放及场内外运输3.清理模板 粘结物及模内杂物、 刷隔

离剂等

构造柱5 m2011702003001

1.模板 制作2.模板 安装、 拆除、 整理堆放及场内外运输3.清理模板 粘结物及模内杂物、 刷隔

离剂等

基础梁6 m2011702005001

1.模板 制作2.模板 安装、 拆除、 整理堆放及场内外运输3.清理模板 粘结物及模内杂物、 刷隔

离剂等

圈梁7 m2011702008001

1.模板 制作2.模板 安装、 拆除、 整理堆放及场内外运输3.清理模板 粘结物及模内杂物、 刷隔

离剂等

过梁8 m2011702009001

1.模板 制作2.模板 安装、 拆除、 整理堆放及场内外运输3.清理模板 粘结物及模内杂物、 刷隔

离剂等

有梁板9 m2011702014001

1.模板 制作2.模板 安装、 拆除、 整理堆放及场内外运输3.清理模板 粘结物及模内杂物、 刷隔

离剂等

其它现浇构件10 m2011702025001

1.模板 制作2.模板 安装、 拆除、 整理堆放及场内外运输3.清理模板 粘结物及模内杂物、 刷隔

离剂等

11 垂直运输、 混凝土蒸汽养护及泵 送费

垂直运输12 m2011703001001

1.垂直运输机械的固定装置、 基础制作、 安装2.行走式垂直运输机械轨道的铺设、 拆除、 摊

销

混凝土泵 送费13 m3011703304001

1.混凝土泵 送设备 运输、 安装、 调试、 移动、 维护、 拆除2.混凝土泵 送

14 大型机械设备 进出场及安拆

大型机械设备 进出场及安拆15 台次011705001001

1.安拆费包 括施工机械、 设备 在现场进行安装拆卸所需人工、 材料、 机械和试运转费用以及

机械辅助设施的折旧、 搭设、 拆除等费用2.进出场费包 括施工机械、 设备 整体或分体自停放
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措  施  项  目  清  单  （二）

专业工程名称：公厕3-建筑工程

表5(3)

项        目        名        称 计量单位序号 项目编码

地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、 装卸、 辅助材料等费用
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：公厕3-装饰装修工程

表6(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

1 地面

防水面砖地面(地1)2 m2           20.815011101001001

项目特征：1.防水面砖地面(地1) ∥工程内容：1.10厚300*600花岗岩石材2

. 20厚1:2水泥砂浆夹胶抹面压光3. 20厚防水砂浆找平4. 60厚C15混凝土5.

素土夯实

化粪池地面3 m2           12.842011101001002

项目特征：1.化粪池地面  ∥工程内容：1.20厚1：2水泥砂浆找平2.2厚无

机铝盐防水素浆3.20厚无机铝盐防水砂浆分两次抹面，表面压光4.100厚c15

混凝土5.素土夯实

化粪池通道地面4 m2           41.505011102003001

项目特征：1.化粪池通道地面  ∥工程内容：1.8厚光面瓷砖  2.20厚1：2

水泥砂浆加胶3.20厚防水砂浆找平4.100厚c20混凝土5.素土夯实

5 内墙面

防水面砖墙面（用于厕所内部）6 m2           55.076011204003001

项目特征：1.防水面砖墙面（用于厕所内部）∥工程内容：1.8厚光面瓷砖

2.25厚1：3水泥砂浆

防水砂浆内墙面（化粪池内侧）7 m2           28.667011201001001

项目特征：1.防水砂浆内墙面（化粪池内侧） ∥工程内容：1.20厚防水砂

浆分两次抹

8 顶棚

混合砂浆顶棚（厕所内）9 m2           15.213011301001001

项目特征：1.混合砂浆顶棚（厕所内） ∥工程内容：1. 钢筋混凝土板 底面

清理干净2. 7厚1：3水泥砂浆3. 5厚1：2水泥砂浆4. 表面喷白 色涂料

防水砂浆顶棚（化粪池）10 m2           34.098011301001002

项目特征：1.防水砂浆顶棚（化粪池） ∥工程内容：1.20厚防水砂浆分两

次抹

11 外墙面

防水砂浆外墙面（化粪池外侧防潮）12 m2           87.545011201001002

项目特征：1.防水砂浆外墙面（化粪池外侧防潮）∥工程内容：1.20厚1:2.

5水泥砂浆内加3%防水粉

涂料外墙面（厕所）13 m2           86.957011201002001

项目特征：1.涂料外墙面（厕所）∥工程内容：1. 12-15厚1：3水泥砂浆2.

5-8厚1：2.5水泥砂浆3.满刮腻子 4. 喷或滚刷底涂料一遍5. 喷或滚刷涂

料两遍

14 其他工程

断桥铝合金门15 m2            3.780010802001001
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：公厕3-装饰装修工程

表6(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

工程内容：1.门制作、 安装2.五金安装3.玻璃安装

断桥铝合金窗16 m2            2.160010807001001

工程内容：1.窗制作、 安装2.五金、 玻璃安装
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：公厕3-装饰装修工程

表6(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

011707001001 安全文明施工1

安全文明施工是指（1）环境保 护：现场施工机械设备 降低噪声、 防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗

粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、 建渣外运车辆防护措施等；现场污

染源的控制、 生活垃圾清理外运、 场地排水排污措施； 其他环境保 护措施；（2）文明施工：“ 五牌一

图” ；现场围挡的墙面美化（包 括内外粉刷、 刷白 、 标语等）、 压顶装饰；现场厕所便槽刷白 、 贴面砖

，水泥砂浆地面或地砖，建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、 美化措施；现场

生活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备 、 淋浴、 消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、 防蚊虫

叮咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、 治安综合治理；现场配备 医药保 健器材、 物品和急

救人员培训；现场工人的防暑降温、 电风扇、 空调等设备 及用电；其他文明施工措施；（3）安全施工

：安全资料、 特殊作业专项方案的编制，安全施工标志的购置及安全宣传；“ 三宝 ” （安全帽、 安全带

、 安全网）、 “ 四口” （楼梯口、 电梯井口、 通道口、 预留洞口），“ 五临边” （阳台围边、 楼板 围边

、 屋面围边、 槽坑围边、 卸料平台两侧），水平防护架、 垂直防护架、 外架封闭等防护；施工安全用电

，包 括配电箱三级配电、 两级保 护装置要求、 外电防护措施；起重机、 塔吊等起重设备 （含井架、 门架

）及外用电梯的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、 层间安全门、 防护棚等设施；建

筑工地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保 护设施；施工安全防护通道；工人的安

全防护用品、 用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保 护、 安全照明设施；其他安全防护措施；

（4）临时设施：施工现场采用彩色、 定型钢板 ，砖、 混凝土砌块等围挡的安砌、 维修、 拆除；施工现

场临时建筑物、 构筑物的搭设、 维修、 拆除，如临时宿舍、 办 公室，食堂、 厨房、 厕所、 诊疗所、 临时

文化福利用房、 临时仓库、 加工场、 搅拌 台、 临时简易水塔、 水池等；施工现场临时设施的搭设、 维修

、 拆除，如临时供水管道、 临时供电管线、 小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设，

临时排水沟、 排水设施安砌、 维修、 拆除；其他临时设施搭设、 维修、 拆除。

011707005001 冬雨季施工2

冬雨季施工是指（1）冬雨季施工时增加的临时设施（防寒保 温、 防雨、 防风设施）的搭设、 拆除；（2

）冬雨季施工时，对砌体、 混凝土等采用的特殊加温、 保 温和养护措施；（3）冬雨季施工时，施工现

场的防滑处理、 对影响施工的雨雪的清除；（4）包 括冬雨季施工时增加的临时设施、 施工人员的劳动

保 护用品、 冬雨季施工劳动效率降低等。

011707302001 竣工验收存档资料编制3

竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

。
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措  施  项  目  清  单  （二）

专业工程名称：公厕3-装饰装修工程

表6(3)

项        目        名        称 计量单位序号 项目编码

1 脚手架工程

外脚手架2 m2011701002001

1.场内、 场外材料搬 运2.搭、 拆脚手架、 斜道、 上料平台3.拆除脚手架后材料的堆放

内墙面粉饰脚手架3 m2011701301001

1.场内外材料搬 运2.搭拆脚手架3.拆除脚手架后材料的堆放

4 垂直运输

单层建筑物垂直运输5 工日011703302001

1.各种材料的垂直运输2.施工人员上下班 使用外用电梯3.上下通讯联络
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：公厕4-建筑工程

表7(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

1 土方工程

挖一般 土方2 m3          223.489010101002001

项目特征：1.挖土方∥工程内容：1.运输2.回填3.压实

回填土3 m3          177.160010103001001

项目特征：1.密实度要求2.填方材料品种3.填方粒径要求4.填方来源、 运距

∥工程内容：1.运输2.回填3.压实

回填砂石4 m3           35.360010103001002

项目特征：1.密实度要求2.填方材料品种3.填方粒径要求4.填方来源、 运距

∥工程内容：1.运输2.回填3.压实

5 砌筑工程

砖基础6 m3            7.394010401001001

项目特征：1.采用MU20实心页岩砖,采用M10水泥砂浆砌筑2.防潮层两侧抹1

：2.5的水泥砂浆25厚，并加3%的防水粉∥工程内容：1.砂浆制作、 运输,运

、 砌页岩标砖2.砂浆制作、 运输,防潮层铺设

实心砖墙7 m3           16.254010401003001

项目特征：1.采用MU20实心页岩砖,采用M10水泥砂浆砌筑∥工程内容：1.砂

浆制作、 运输,运、 砌页岩标砖、 页岩标砖压顶砌筑2.勾缝

8 钢筋混凝土工程

C20混凝土垫层9 m3            3.062010501001001

项目特征：1.C20混凝土垫层 ∥工程内容：混凝土浇筑、 振捣、 养护

C15混凝土分隔墙垫层10 m3            0.188010501001002

项目特征：1.C15混凝土分隔墙垫层 ∥工程内容：混凝土浇筑、 振捣、 养护

C30混凝土带形基础11 m3            7.328010501002001

项目特征：1.C30混凝土带形基础∥工程内容：混凝土浇筑、 振捣、 养护

C30混凝土地圈梁12 m3            1.259010503001001

项目特征：1.C30混凝土地圈梁  ∥工程内容：混凝土浇筑、 振捣、 养护

C30混凝土构造柱13 m3            2.042010502002001

项目特征：1.C30混凝土构造柱 ∥工程内容：混凝土浇筑、 振捣、 养护

C30混凝土圈梁14 m3            1.798010503004001

项目特征：1.C30混凝土圈梁  ∥工程内容：混凝土浇筑、 振捣、 养护

C30混凝土有梁板15 m3            3.182010505001001

项目特征：1.C30混凝土有梁板  ∥工程内容：混凝土浇筑、 振捣、 养护

C30混凝土过梁16 m3            0.100010503005001

项目特征：1.C30混凝土过梁 ∥工程内容：混凝土浇筑、 振捣、 养护

C30混凝土压顶17 m3            0.525010507005001

项目特征：1.C30混凝土压顶 ∥工程内容：混凝土浇筑、 振捣、 养护
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：公厕4-建筑工程

表7(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

现浇构件钢筋18 t            2.430010515001001

项目特征：钢筋种类、 规格∥工程内容：1.钢筋制作、 运输2.钢筋安装3.焊

接(绑 扎)

19 屋面

屋面卷材防水20 m2           15.495010902001001

项目特征：1.屋面卷材防水∥工程内容：1.1. 卷材厂商配套保 护涂料2.1.5

厚高聚物改性沥青防水卷材(SBS)3.20厚1：3水泥砂浆找平4. 1:8水泥膨胀

珍珠岩找2%坡(最薄 处30厚）5. 现浇钢筋混凝土屋面板

21 坡道

水泥砂浆坡道22 m2            1.296010507001001

项目特征：1.水泥砂浆坡道 详见12J9 97页4节点。∥工程内容：1.25厚1：

2水泥砂浆抹面做出60宽7深锯齿2.素水泥砂浆结合层一道3.60厚C20混凝土4

.300厚3：7灰土5.素土夯实

23 散水

混凝土散水24 m2            4.735010507001002

项目特征：1.混凝土散水 详见12J9 95页2节点。∥工程内容：1.60厚C20混

凝土，撒1：1水泥细沙压实赶光2.150厚3：7灰土3.素土夯实，向外放坡3%~

5%。

25 其他工程

Φ100mm塑料地漏26 个            2.000010902006001

项目特征：1.Φ100mm塑料地漏∥工程内容：1.Φ100mm塑料地漏及配件安装

、 固定2.接缝、 嵌缝3.刷漆

Φ100UPVC屋面排水管27 m            7.200010902004001

项目特征：1.Φ100UPVC屋面排水管 2.Φ100UPVC雨水∥工程内容：1.排水

管及配件安装、 固定，接缝、 嵌缝、 刷漆2.雨水斗、 山墙出水口、 雨水箅子

安装、 刷漆

检修孔盖板28 块            1.000070205001001

项目特征：盖板 规格型号∥工程内容：盖板 制作、 运输、 安装

整体房屋拆除29 m2           20.000191701001001异

工程内容：1.拆除屋面、 墙身、 门窗、 天棚、 隔断、 一般 水电设备 、 可利用

材料整理2.控制扬尘3.弃土清理、 运输
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：公厕4-建筑工程

表7(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

011707001001 安全文明施工1

安全文明施工是指（1）环境保 护：现场施工机械设备 降低噪声、 防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗

粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、 建渣外运车辆防护措施等；现场污

染源的控制、 生活垃圾清理外运、 场地排水排污措施；其他环境保 护措施；（2）文明施工：“ 五牌一

图” ；现场围挡的墙面美化（包 括内外粉刷、 刷白 、 标语等）、 压顶装饰；现场厕所便槽刷白 、 贴面砖

,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、 美化措施；现场生

活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备 、 淋浴、 消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、 防蚊虫叮

咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、 治安综合治理；现场配备 医药保 健器材、 物品和急救

人员培训；现场工人的防暑降温、 电风扇、 空调等设备 及用电；其他文明施工措施；（3）安全施工：

安全资料、 特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传；“ 三宝 ” （安全帽、 安全带、

安全网）、 “ 四口” （楼梯口、 电梯井口、 通道口、 预留洞口）,“ 五临边” （阳台围边、 楼板 围边、

屋面围边、 槽坑围边、 卸料平台两侧）,水平防护架、 垂直防护架、 外架封闭等防护；施工安全用电,包

括配电箱三级配电、 两级保 护装置要求、 外电防护措施；起重机、 塔吊等起重设备 （含井架、 门架）及

外用电梯的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、 层间安全门、 防护棚等设施；建筑工

地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保 护设施；施工安全防护通道；工人的安全防

护用品、 用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保 护、 安全照明设施；其他安全防护措施；（4

）临时设施：施工现场采用彩色、 定型钢板 ,砖、 混凝土砌块等围挡的安砌、 维修、 拆除；施工现场临

时建筑物、 构筑物的搭设、 维修、 拆除,如临时宿舍、 办 公室,食堂、 厨房、 厕所、 诊疗所、 临时文化福

利用房、 临时仓库、 加工场、 搅拌 台、 临时简易水塔、 水池等；施工现场临时设施的搭设、 维修、 拆除

,如临时供水管道、 临时供电管线、 小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时排水

沟、 排水设施安砌、 维修、 拆除；其他临时设施搭设、 维修、 拆除。

011707005001 冬雨季施工2

冬雨季施工是指（1）冬雨季施工时增加的临时设施（防寒保 温、 防雨、 防风设施）的搭设、 拆除；（2

）冬雨季施工时，对砌体、 混凝土等采用的特殊加温、 保 温和养护措施；（3）冬雨季施工时，施工现

场的防滑处理、 对影响施工的雨雪的清除。（4）包 括冬雨季施工时增加的临时设施、 施工人员的劳动

保 护用品、 冬雨季施工劳动效率降低等。

011707301001 竣工验收存档资料编制3

竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

。
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措  施  项  目  清  单  （二）

专业工程名称：公厕4-建筑工程

表7(3)

项        目        名        称 计量单位序号 项目编码

1 脚手架工程

综合脚手架2 m2011701001001

1.场内、 场外材料搬 运2.搭、 拆脚手架、 斜道、 上料平台3.安全网的铺设4.选择附墙点与主

体连接5.测试电动装置、 安全锁等6.拆除脚手架后材料的堆放

3 混凝土模板 及支架(撑)

基础4 m2011702001001

1.模板 制作2.模板 安装、 拆除、 整理堆放及场内外运输3.清理模板 粘结物及模内杂物、 刷隔

离剂等

构造柱5 m2011702003001

1.模板 制作2.模板 安装、 拆除、 整理堆放及场内外运输3.清理模板 粘结物及模内杂物、 刷隔

离剂等

基础梁6 m2011702005001

1.模板 制作2.模板 安装、 拆除、 整理堆放及场内外运输3.清理模板 粘结物及模内杂物、 刷隔

离剂等

圈梁7 m2011702008001

1.模板 制作2.模板 安装、 拆除、 整理堆放及场内外运输3.清理模板 粘结物及模内杂物、 刷隔

离剂等

过梁8 m2011702009001

1.模板 制作2.模板 安装、 拆除、 整理堆放及场内外运输3.清理模板 粘结物及模内杂物、 刷隔

离剂等

有梁板9 m2011702014001

1.模板 制作2.模板 安装、 拆除、 整理堆放及场内外运输3.清理模板 粘结物及模内杂物、 刷隔

离剂等

其它现浇构件10 m2011702025001

1.模板 制作2.模板 安装、 拆除、 整理堆放及场内外运输3.清理模板 粘结物及模内杂物、 刷隔

离剂等

11 垂直运输、 混凝土蒸汽养护及泵 送费

垂直运输12 m2011703001001

1.垂直运输机械的固定装置、 基础制作、 安装2.行走式垂直运输机械轨道的铺设、 拆除、 摊

销

混凝土泵 送费13 m3011703304001

1.混凝土泵 送设备 运输、 安装、 调试、 移动、 维护、 拆除2.混凝土泵 送

14 大型机械设备 进出场及安拆

大型机械设备 进出场及安拆15 台次011705001001

1.安拆费包 括施工机械、 设备 在现场进行安装拆卸所需人工、 材料、 机械和试运转费用以及

机械辅助设施的折旧、 搭设、 拆除等费用2.进出场费包 括施工机械、 设备 整体或分体自停放
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措  施  项  目  清  单  （二）

专业工程名称：公厕4-建筑工程

表7(3)

项        目        名        称 计量单位序号 项目编码

地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、 装卸、 辅助材料等费用
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：公厕4-装饰装修工程

表8(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

1 地面

防水面砖地面(地1)2 m2           20.815011101001001

项目特征：1.防水面砖地面(地1) ∥工程内容：1.10厚300*600花岗岩石材2

. 20厚1:2水泥砂浆夹胶抹面压光3. 20厚防水砂浆找平4. 60厚C15混凝土5.

素土夯实

化粪池地面3 m2           12.842011101001002

项目特征：1.化粪池地面  ∥工程内容：1.20厚1：2水泥砂浆找平2.2厚无

机铝盐防水素浆3.20厚无机铝盐防水砂浆分两次抹面，表面压光4.100厚c15

混凝土5.素土夯实

化粪池通道地面4 m2           41.505011102003001

项目特征：1.化粪池通道地面  ∥工程内容：1.8厚光面瓷砖  2.20厚1：2

水泥砂浆加胶3.20厚防水砂浆找平4.100厚c20混凝土5.素土夯实

5 内墙面

防水面砖墙面（用于厕所内部）6 m2           55.076011204003001

项目特征：1.防水面砖墙面（用于厕所内部）∥工程内容：1.8厚光面瓷砖

2.25厚1：3水泥砂浆

防水砂浆内墙面（化粪池内侧）7 m2           28.667011201001001

项目特征：1.防水砂浆内墙面（化粪池内侧） ∥工程内容：1.20厚防水砂

浆分两次抹

8 顶棚

混合砂浆顶棚（厕所内）9 m2           15.213011301001001

项目特征：1.混合砂浆顶棚（厕所内） ∥工程内容：1. 钢筋混凝土板 底面

清理干净2. 7厚1：3水泥砂浆3. 5厚1：2水泥砂浆4. 表面喷白 色涂料

防水砂浆顶棚（化粪池）10 m2           34.098011301001002

项目特征：1.防水砂浆顶棚（化粪池） ∥工程内容：1.20厚防水砂浆分两

次抹

11 外墙面

防水砂浆外墙面（化粪池外侧防潮）12 m2           87.545011201001002

项目特征：1.防水砂浆外墙面（化粪池外侧防潮）∥工程内容：1.20厚1:2.

5水泥砂浆内加3%防水粉

涂料外墙面（厕所）13 m2           86.957011201002001

项目特征：1.涂料外墙面（厕所）∥工程内容：1. 12-15厚1：3水泥砂浆2.

5-8厚1：2.5水泥砂浆3.满刮腻子 4. 喷或滚刷底涂料一遍5. 喷或滚刷涂

料两遍

14 其他工程

断桥铝合金门15 m2            3.780010802001001
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：公厕4-装饰装修工程

表8(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

工程内容：1.门制作、 安装2.五金安装3.玻璃安装

断桥铝合金窗16 m2            2.160010807001001

工程内容：1.窗制作、 安装2.五金、 玻璃安装
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：公厕4-装饰装修工程

表8(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

011707001001 安全文明施工1

安全文明施工是指（1）环境保 护：现场施工机械设备 降低噪声、 防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗

粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、 建渣外运车辆防护措施等；现场污

染源的控制、 生活垃圾清理外运、 场地排水排污措施； 其他环境保 护措施；（2）文明施工：“ 五牌一

图” ；现场围挡的墙面美化（包 括内外粉刷、 刷白 、 标语等）、 压顶装饰；现场厕所便槽刷白 、 贴面砖

，水泥砂浆地面或地砖，建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、 美化措施；现场

生活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备 、 淋浴、 消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、 防蚊虫

叮咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、 治安综合治理；现场配备 医药保 健器材、 物品和急

救人员培训；现场工人的防暑降温、 电风扇、 空调等设备 及用电；其他文明施工措施；（3）安全施工

：安全资料、 特殊作业专项方案的编制，安全施工标志的购置及安全宣传；“ 三宝 ” （安全帽、 安全带

、 安全网）、 “ 四口” （楼梯口、 电梯井口、 通道口、 预留洞口），“ 五临边” （阳台围边、 楼板 围边

、 屋面围边、 槽坑围边、 卸料平台两侧），水平防护架、 垂直防护架、 外架封闭等防护；施工安全用电

，包 括配电箱三级配电、 两级保 护装置要求、 外电防护措施；起重机、 塔吊等起重设备 （含井架、 门架

）及外用电梯的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、 层间安全门、 防护棚等设施；建

筑工地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保 护设施；施工安全防护通道；工人的安

全防护用品、 用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保 护、 安全照明设施；其他安全防护措施；

（4）临时设施：施工现场采用彩色、 定型钢板 ，砖、 混凝土砌块等围挡的安砌、 维修、 拆除；施工现

场临时建筑物、 构筑物的搭设、 维修、 拆除，如临时宿舍、 办 公室，食堂、 厨房、 厕所、 诊疗所、 临时

文化福利用房、 临时仓库、 加工场、 搅拌 台、 临时简易水塔、 水池等；施工现场临时设施的搭设、 维修

、 拆除，如临时供水管道、 临时供电管线、 小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设，

临时排水沟、 排水设施安砌、 维修、 拆除；其他临时设施搭设、 维修、 拆除。

011707005001 冬雨季施工2

冬雨季施工是指（1）冬雨季施工时增加的临时设施（防寒保 温、 防雨、 防风设施）的搭设、 拆除；（2

）冬雨季施工时，对砌体、 混凝土等采用的特殊加温、 保 温和养护措施；（3）冬雨季施工时，施工现

场的防滑处理、 对影响施工的雨雪的清除；（4）包 括冬雨季施工时增加的临时设施、 施工人员的劳动

保 护用品、 冬雨季施工劳动效率降低等。

011707302001 竣工验收存档资料编制3

竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

。
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措  施  项  目  清  单  （二）

专业工程名称：公厕4-装饰装修工程

表8(3)

项        目        名        称 计量单位序号 项目编码

1 脚手架工程

外脚手架2 m2011701002001

1.场内、 场外材料搬 运2.搭、 拆脚手架、 斜道、 上料平台3.拆除脚手架后材料的堆放

内墙面粉饰脚手架3 m2011701301001

1.场内外材料搬 运2.搭拆脚手架3.拆除脚手架后材料的堆放

4 垂直运输

单层建筑物垂直运输5 工日011703302001

1.各种材料的垂直运输2.施工人员上下班 使用外用电梯3.上下通讯联络
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：电气工程

表9(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

1 电气工程

配电箱PZ30 暗装 H=1.5m2 台            4.000030404017001

工程内容：1.本 体安装2.基础型钢制作、 安装3.焊、 压接线端子4.补刷(喷)

油漆5.接地

扁圆吸顶灯 1*18W3 套            8.000030412001001

本 体安装

照明开关 250V，10A H=1.3m4 个            8.000030404034001

1.本 体安装2.接线

防潮单相二、 三极暗插座 250V，10A 暗装 H=1.5m5 个            8.000030404035001

1.本 体安装2.接线

防护型单相二、 三极暗插座 250V，10A 暗装 H=0.3m6 个            8.000030404035002

1.本 体安装2.接线

保 护管KBG157 m          400.000030411001001

1.电线管路敷设2.钢索架设(拉紧装置安装)3.预留沟槽4.接地

配线BV-0.45/0.75-2.58 m          400.000030411004001

1.配线2.钢索架设(拉紧装置安装)3.支持体(夹板 、 绝缘子、 槽板 等)安装

9 新增埋地电缆工程

埋地电缆ZR-YJV22-5*6mm210 m          200.000030408001001

工程内容：1.电缆敷设2.揭(盖)盖板

电缆保 护管RC10011 m           50.000030408003001

保 护管敷设

电缆沟铺砂、 盖保 护板12 m          200.000030408005001

1.铺砂2.盖板 (砖)

电缆沟挖填13 m3           48.000030408301001

电缆沟挖填
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：电气工程

表9(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

031302001001 安全文明施工1

安全文明施工是指（1）环境保 护：现场施工机械设备 降低噪声、 防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗

粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、 建渣外运车辆防护措施等，现场污

染源的控制、 生活垃圾清理外运、 场地排水排污措施； 其他环境保 护措施；（2）文明施工：“ 五牌一

图” ；现场围挡的墙面美化（包 括内外粉刷、 刷白 、 标语等）、 压顶装饰；现场厕所便槽刷白 、 贴面砖

，水泥砂浆地面或地砖，建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、 美化措施；现场

生活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备 、 淋浴、 消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、 防蚊虫

叮咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、 治安综合治理；现场配备 医药保 健器材、 物品和急

救人员培训;现场工人的防暑降温、 电风扇、 空调等设备 及用电；其他文明施工措施；（3）安全施工：

安全资料、 特殊作业专项方案的编制，安全施工标志的购置及安全宣传；“ 三宝 ” （安全帽、 安全带、

安全网）、 “ 四口” （楼梯口、 电梯井口、 通道口、 预留洞口），“ 五临边” （阳台围边、 楼板 围边、

屋面围边、 槽坑围边、 卸料平台两侧），水平防护架、 垂直防护架、 外架封闭等防护；施工安全用电，

包 括配电箱三级配电、 两级保 护装置要求、 外电防护措施；起重机、 塔吊等起重设备 （含井架、 门架）

及外用电梯的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、 层间安全门、 防护棚等设施；建筑

工地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保 护设施；施工安全防护通道；工人的安全

防护用品、 用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保 护、 安全照明设施；其他安全防护措施；（

4）临时设施：施工现场采用彩色、 定型钢板 ,砖、 混凝土砌块等围挡的安砌、 维修、 拆除;施工现场临

时建筑物、 构筑物的搭设、 维修、 拆除，如临时宿舍、 办 公室,食堂、 厨房、 厕所、 诊疗所、 临时文化

福利用房、 临时仓库、 加工场、 搅拌 台、 临时简易水塔、 水池等；施工现场临时设施的搭设、 维修、 拆

除，如临时供水管道、 临时供电管线、 小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设，临时

排水沟、 排水设施安砌、 维修、 拆除;其他临时设施搭设、 维修、 拆除。

031302006001 已完工程及设备 保 护2

已完工程及设备 保 护是指对已完工程及设备 采取的覆盖、 包 裹、 封闭、 隔离等必要保 护措施。
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：给排水工程

表10(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

1 新增给水工程

挖一般 土方2 m3           42.000040101001001异

工程内容：1、 挖土。深度为1m

回填方3 m3           41.411040103001001异

工程内容：1.运输2.回填3.压实

PPR给水管DN1004 m           75.000031001006001

工程内容：1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5.压力试验6.

吹扫、 冲洗7.警示带铺设

PPR给水管DN505 m          140.000031001006002

工程内容：1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5.压力试验6.

吹扫、 冲洗7.警示带铺设

DN100球阀（碳钢球阀）6 个            8.000031003005001

工程内容：1.安装2.调试
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：给排水工程

表10(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

031302001001 安全文明施工1

安全文明施工是指（1）环境保 护：现场施工机械设备 降低噪声、 防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗

粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、 建渣外运车辆防护措施等，现场污

染源的控制、 生活垃圾清理外运、 场地排水排污措施； 其他环境保 护措施；（2）文明施工：“ 五牌一

图” ；现场围挡的墙面美化（包 括内外粉刷、 刷白 、 标语等）、 压顶装饰；现场厕所便槽刷白 、 贴面砖

，水泥砂浆地面或地砖，建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、 美化措施；现场

生活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备 、 淋浴、 消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、 防蚊虫

叮咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、 治安综合治理；现场配备 医药保 健器材、 物品和急

救人员培训;现场工人的防暑降温、 电风扇、 空调等设备 及用电；其他文明施工措施；（3）安全施工：

安全资料、 特殊作业专项方案的编制，安全施工标志的购置及安全宣传；“ 三宝 ” （安全帽、 安全带、

安全网）、 “ 四口” （楼梯口、 电梯井口、 通道口、 预留洞口），“ 五临边” （阳台围边、 楼板 围边、

屋面围边、 槽坑围边、 卸料平台两侧），水平防护架、 垂直防护架、 外架封闭等防护；施工安全用电，

包 括配电箱三级配电、 两级保 护装置要求、 外电防护措施；起重机、 塔吊等起重设备 （含井架、 门架）

及外用电梯的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、 层间安全门、 防护棚等设施；建筑

工地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保 护设施；施工安全防护通道；工人的安全

防护用品、 用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保 护、 安全照明设施；其他安全防护措施；（

4）临时设施：施工现场采用彩色、 定型钢板 ,砖、 混凝土砌块等围挡的安砌、 维修、 拆除;施工现场临

时建筑物、 构筑物的搭设、 维修、 拆除，如临时宿舍、 办 公室,食堂、 厨房、 厕所、 诊疗所、 临时文化

福利用房、 临时仓库、 加工场、 搅拌 台、 临时简易水塔、 水池等；施工现场临时设施的搭设、 维修、 拆

除，如临时供水管道、 临时供电管线、 小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设，临时

排水沟、 排水设施安砌、 维修、 拆除;其他临时设施搭设、 维修、 拆除。

031302006001 已完工程及设备 保 护2

已完工程及设备 保 护是指对已完工程及设备 采取的覆盖、 包 裹、 封闭、 隔离等必要保 护措施。
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