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工程项目名称：天津滨海新区太平镇崔庄村新建化粪池及排污管线改造工程

编  制  说  明

一、 工程量清单编制依据

1、 《 建设工程工程量清单计价规范》 GB50500-2013；
2、 2016《 天津市建设工程计价办 法》 ；
3、 天津滨海新区太平镇崔庄村新建化粪池及排污管线改造工程施工图纸。

二、 工程概况
本 工程位于天津滨海新区太平镇崔庄村。

三、 发包 范围
    本 次的工程范围包 括本 项目规划红线内新建化粪池2座、 新建移动厕所2座、 排污管道工程等工程量
清单及施工图纸包 含的全部工作内容。

四、 投标报 价包 含的内容
     投标人在报 价中具有标价的分部分项工程量清单及措施项目清单中所报 的单价和合价，包 括完成
该工程项目的成本 、 管理费、 规费、 利润、 缺陷责任期内的养管费以及采用固定价格的工程所测算的风
险金、 政策性文件规定费用等所有费用，并应考虑招标文件中要求投标人承担的风险。

五、 其他需要说明的问题
1、 工程量清单应与投标须知、 合同条件、 现场条件及图纸等文件结合起来理解或解释。
2、 工程量清单中标有工程数量的每一个细目，都须填入单价或总额价。投标时没有填入单价或总额价
的细目，其费用应视为已分配在工程项目清单的其他单价或总额价之中，承包 人必须按监理工程师指令
完成工程量清单中未填入单价或总额价的工程细目，但不能得到结算与支付。
3、 符合合同条件规定的全部费用应认为已被 计入有标价的工程量清单所列细目之中，未列细目不予计
量的工作，其费用应视为已分摊在本 合同工程的有关细目的单价或总额价之中。
4、 对作业和材料的一般 说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各细目标价前，应参
阅招标文件中的有关部分。
5、 对于符合要求的投标书，在签订合同协议书前，如发现工程量清单中有计算和汇总方面的算术差错
，按投标须知规定修正。
6、 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除承包 人按规定的
标准进行施工和修复缺陷的责任。
7、 承包 人用于本 合同工程的各类装备 的提供、 运输、 拆卸、 拼装等支付的费用，已包 括在工程量清单
的单价与总额价之中。
8、 工程量清单中各项报 价均以人民币（元）为单位。
9、 承包 人应采用必要的措施，对施工现场附近原有和正在施工的建筑物、 构筑物、 地上、 地下管线等
进行保 护，其费用包 括在投标报 价内；承包 人由于保 护不当而造成的全部损失由承包 人负责。
10、 清单中所有涉及安装工程的项目，主材费用均包 含在投标报 价内。
11、 工程量清单内容如未能详尽该工程的实际情况，报 价时应对清单量和项及实物量做深刻了解，要求
投标单位充分地考虑图纸实物量与清单工程量的误差，并综合到投标单价中。
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：化粪池1工程

表1(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

1 土方工程

挖一般 土方2 m3           70.875010101002001

项目特征：1.土壤类别2.弃土运距3.取土运距∥工程内容：1.土方挖填2.场

地找平3.运输

回填方3 m3           47.250010103001001

项目特征：1.密实度要求2.填方材料品种3.填方粒径要求4.填方来源、 运距

∥工程内容：1.运输2.回填3.压实

4 钢筋混凝土工程

C2O混凝土垫层（抗渗等级P6）5 m3            1.344010501001001

项目特征：1.P6C2O混凝土垫层∥工程内容：混凝土浇筑、 振捣、 养护

C3O混凝土满堂基础（抗渗等级P6）6 m3            3.600010501004001

项目特征：1.C3O混凝土满堂基础（抗渗等级P6）  ∥工程内容：混凝土浇

筑、 振捣、 养护

C3O混凝土直形墙（抗渗等级P6）7 m3            6.960010504001001

项目特征：1.C3O混凝土直形墙（抗渗等级P6）  ∥工程内容：混凝土浇筑

、 振捣、 养护

C3O混凝土无梁板 （抗渗等级P6）8 m3            1.900010505002001

项目特征：1.C3O混凝土无梁板 （抗渗等级P6）∥工程内容：混凝土浇筑、

振捣、 养护

现浇构件钢筋9 t            1.230010515001001

项目特征：钢筋种类、 规格∥工程内容：1.钢筋制作、 运输2.钢筋安装3.焊

接(绑 扎)

10 防水工程

池壁内外抹20厚1：3防水砂浆11 m2           70.200011201001001异

项目特征：1.墙体类型2.底层厚度、 砂浆配合比3.面层厚度、 砂浆配合比4.

装饰面材料种类5.分格缝宽度、 材料种类∥工程内容：1.基层清理2.砂浆制

作、 运输3.底层抹灰4.抹面层5.抹装饰面6.勾分格缝

12 其他工程

检修孔盖板13 块            1.000070205001001

项目特征：检修孔盖板   ∥工程内容：盖板 制作、 运输、 安装

预埋DN100钢管14 根            1.000070205801001补

预埋DN100钢管 共550mm长。
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：化粪池1工程

表1(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

011707001001 安全文明施工1

安全文明施工是指（1）环境保 护：现场施工机械设备 降低噪声、 防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗

粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、 建渣外运车辆防护措施等；现场污

染源的控制、 生活垃圾清理外运、 场地排水排污措施；其他环境保 护措施；（2）文明施工：“ 五牌一

图” ；现场围挡的墙面美化（包 括内外粉刷、 刷白 、 标语等）、 压顶装饰；现场厕所便槽刷白 、 贴面砖

,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、 美化措施；现场生

活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备 、 淋浴、 消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、 防蚊虫叮

咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、 治安综合治理；现场配备 医药保 健器材、 物品和急救

人员培训；现场工人的防暑降温、 电风扇、 空调等设备 及用电；其他文明施工措施；（3）安全施工：

安全资料、 特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传；“ 三宝 ” （安全帽、 安全带、

安全网）、 “ 四口” （楼梯口、 电梯井口、 通道口、 预留洞口）,“ 五临边” （阳台围边、 楼板 围边、

屋面围边、 槽坑围边、 卸料平台两侧）,水平防护架、 垂直防护架、 外架封闭等防护；施工安全用电,包

括配电箱三级配电、 两级保 护装置要求、 外电防护措施；起重机、 塔吊等起重设备 （含井架、 门架）及

外用电梯的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、 层间安全门、 防护棚等设施；建筑工

地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保 护设施；施工安全防护通道；工人的安全防

护用品、 用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保 护、 安全照明设施；其他安全防护措施；（4

）临时设施：施工现场采用彩色、 定型钢板 ,砖、 混凝土砌块等围挡的安砌、 维修、 拆除；施工现场临

时建筑物、 构筑物的搭设、 维修、 拆除,如临时宿舍、 办 公室,食堂、 厨房、 厕所、 诊疗所、 临时文化福

利用房、 临时仓库、 加工场、 搅拌 台、 临时简易水塔、 水池等；施工现场临时设施的搭设、 维修、 拆除

,如临时供水管道、 临时供电管线、 小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时排水

沟、 排水设施安砌、 维修、 拆除；其他临时设施搭设、 维修、 拆除。

011707005001 冬雨季施工2

冬雨季施工是指（1）冬雨季施工时增加的临时设施（防寒保 温、 防雨、 防风设施）的搭设、 拆除；（2

）冬雨季施工时，对砌体、 混凝土等采用的特殊加温、 保 温和养护措施；（3）冬雨季施工时，施工现

场的防滑处理、 对影响施工的雨雪的清除。（4）包 括冬雨季施工时增加的临时设施、 施工人员的劳动

保 护用品、 冬雨季施工劳动效率降低等。

011707301001 竣工验收存档资料编制3

竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

。
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措  施  项  目  清  单  （二）

专业工程名称：化粪池1工程

表1(3)

项        目        名        称 计量单位序号 项目编码

1 脚手架工程

满堂脚手架2 m2011701006001

1.场内、 场外材料搬 运2.搭、 拆脚手架、 斜道、 上料平台3.拆除脚手架后材料的堆放

活动脚手架3 m2011701302001

1.场内、 场外材料搬 运2.搭、 拆脚手架3.拆除脚手架后材料的堆放

4 混凝土模板 及支架(撑)

基础5 m2011702001001

1.模板 制作2.模板 安装、 拆除、 整理堆放及场内外运输3.清理模板 粘结物及模内杂物、 刷隔

离剂等

直形墙6 m2011702011001

1.模板 制作2.模板 安装、 拆除、 整理堆放及场内外运输3.清理模板 粘结物及模内杂物、 刷隔

离剂等

无梁板7 m2011702015001

1.模板 制作2.模板 安装、 拆除、 整理堆放及场内外运输3.清理模板 粘结物及模内杂物、 刷隔

离剂等

8 垂直运输、 混凝土蒸汽养护及泵 送费

构筑物垂直运输9 座011703302001

各种材料的垂直运输

混凝土泵 送费10 m3011703304001

1.混凝土泵 送设备 运输、 安装、 调试、 移动、 维护、 拆除2.混凝土泵 送

11 大型机械设备 进出场及安拆

大型机械设备 进出场及安拆12 台次011705001001

1.安拆费包 括施工机械、 设备 在现场进行安装拆卸所需人工、 材料、 机械和试运转费用以及

机械辅助设施的折旧、 搭设、 拆除等费用2.进出场费包 括施工机械、 设备 整体或分体自停放

地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、 装卸、 辅助材料等费用
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：化粪池2工程

表2(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

1 土方工程

挖一般 土方2 m3           70.875010101002001

项目特征：1.土壤类别2.弃土运距3.取土运距∥工程内容：1.土方挖填2.场

地找平3.运输

回填方3 m3           47.250010103001001

项目特征：1.密实度要求2.填方材料品种3.填方粒径要求4.填方来源、 运距

∥工程内容：1.运输2.回填3.压实

4 钢筋混凝土工程

C2O混凝土垫层（抗渗等级P6）5 m3            1.344010501001001

项目特征：1.P6C2O混凝土垫层∥工程内容：混凝土浇筑、 振捣、 养护

C3O混凝土满堂基础（抗渗等级P6）6 m3            3.600010501004001

项目特征：1.C3O混凝土满堂基础（抗渗等级P6）  ∥工程内容：混凝土浇

筑、 振捣、 养护

C3O混凝土直形墙（抗渗等级P6）7 m3            6.960010504001001

项目特征：1.C3O混凝土直形墙（抗渗等级P6）  ∥工程内容：混凝土浇筑

、 振捣、 养护

C3O混凝土无梁板 （抗渗等级P6）8 m3            1.900010505002001

项目特征：1.C3O混凝土无梁板 （抗渗等级P6）∥工程内容：混凝土浇筑、

振捣、 养护

现浇构件钢筋9 t            1.230010515001001

项目特征：钢筋种类、 规格∥工程内容：1.钢筋制作、 运输2.钢筋安装3.焊

接(绑 扎)

10 防水工程

池壁内外抹20厚1：3防水砂浆11 m2           70.200011201001001异

项目特征：1.墙体类型2.底层厚度、 砂浆配合比3.面层厚度、 砂浆配合比4.

装饰面材料种类5.分格缝宽度、 材料种类∥工程内容：1.基层清理2.砂浆制

作、 运输3.底层抹灰4.抹面层5.抹装饰面6.勾分格缝

12 其他工程

检修孔盖板13 块            1.000070205001001

项目特征：检修孔盖板   ∥工程内容：盖板 制作、 运输、 安装

预埋DN100钢管14 根            1.000070205801001补

预埋DN100钢管 共550mm长。
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：化粪池2工程

表2(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

011707001001 安全文明施工1

安全文明施工是指（1）环境保 护：现场施工机械设备 降低噪声、 防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗

粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、 建渣外运车辆防护措施等；现场污

染源的控制、 生活垃圾清理外运、 场地排水排污措施；其他环境保 护措施；（2）文明施工：“ 五牌一

图” ；现场围挡的墙面美化（包 括内外粉刷、 刷白 、 标语等）、 压顶装饰；现场厕所便槽刷白 、 贴面砖

,水泥砂浆地面或地砖,建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、 美化措施；现场生

活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备 、 淋浴、 消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、 防蚊虫叮

咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、 治安综合治理；现场配备 医药保 健器材、 物品和急救

人员培训；现场工人的防暑降温、 电风扇、 空调等设备 及用电；其他文明施工措施；（3）安全施工：

安全资料、 特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传；“ 三宝 ” （安全帽、 安全带、

安全网）、 “ 四口” （楼梯口、 电梯井口、 通道口、 预留洞口）,“ 五临边” （阳台围边、 楼板 围边、

屋面围边、 槽坑围边、 卸料平台两侧）,水平防护架、 垂直防护架、 外架封闭等防护；施工安全用电,包

括配电箱三级配电、 两级保 护装置要求、 外电防护措施；起重机、 塔吊等起重设备 （含井架、 门架）及

外用电梯的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、 层间安全门、 防护棚等设施；建筑工

地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保 护设施；施工安全防护通道；工人的安全防

护用品、 用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保 护、 安全照明设施；其他安全防护措施；（4

）临时设施：施工现场采用彩色、 定型钢板 ,砖、 混凝土砌块等围挡的安砌、 维修、 拆除；施工现场临

时建筑物、 构筑物的搭设、 维修、 拆除,如临时宿舍、 办 公室,食堂、 厨房、 厕所、 诊疗所、 临时文化福

利用房、 临时仓库、 加工场、 搅拌 台、 临时简易水塔、 水池等；施工现场临时设施的搭设、 维修、 拆除

,如临时供水管道、 临时供电管线、 小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时排水

沟、 排水设施安砌、 维修、 拆除；其他临时设施搭设、 维修、 拆除。

011707005001 冬雨季施工2

冬雨季施工是指（1）冬雨季施工时增加的临时设施（防寒保 温、 防雨、 防风设施）的搭设、 拆除；（2

）冬雨季施工时，对砌体、 混凝土等采用的特殊加温、 保 温和养护措施；（3）冬雨季施工时，施工现

场的防滑处理、 对影响施工的雨雪的清除。（4）包 括冬雨季施工时增加的临时设施、 施工人员的劳动

保 护用品、 冬雨季施工劳动效率降低等。

011707301001 竣工验收存档资料编制3

竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

。
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措  施  项  目  清  单  （二）

专业工程名称：化粪池2工程

表2(3)

项        目        名        称 计量单位序号 项目编码

1 脚手架工程

满堂脚手架2 m2011701006001

1.场内、 场外材料搬 运2.搭、 拆脚手架、 斜道、 上料平台3.拆除脚手架后材料的堆放

活动脚手架3 m2011701302001

1.场内、 场外材料搬 运2.搭、 拆脚手架3.拆除脚手架后材料的堆放

4 混凝土模板 及支架(撑)

基础5 m2011702001001

1.模板 制作2.模板 安装、 拆除、 整理堆放及场内外运输3.清理模板 粘结物及模内杂物、 刷隔

离剂等

直形墙6 m2011702011001

1.模板 制作2.模板 安装、 拆除、 整理堆放及场内外运输3.清理模板 粘结物及模内杂物、 刷隔

离剂等

无梁板7 m2011702015001

1.模板 制作2.模板 安装、 拆除、 整理堆放及场内外运输3.清理模板 粘结物及模内杂物、 刷隔

离剂等

8 垂直运输、 混凝土蒸汽养护及泵 送费

构筑物垂直运输9 座011703302001

各种材料的垂直运输

混凝土泵 送费10 m3011703304001

1.混凝土泵 送设备 运输、 安装、 调试、 移动、 维护、 拆除2.混凝土泵 送

11 大型机械设备 进出场及安拆

大型机械设备 进出场及安拆12 台次011705001001

1.安拆费包 括施工机械、 设备 在现场进行安装拆卸所需人工、 材料、 机械和试运转费用以及

机械辅助设施的折旧、 搭设、 拆除等费用2.进出场费包 括施工机械、 设备 整体或分体自停放

地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、 装卸、 辅助材料等费用
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：排水管道工程

表3(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

1 管道工程

承插式钢筋混凝土管DN3002 m          340.900040501001001

项目特征：1.承插式钢筋混凝土管DN300 2、 管道埋深1.5m∥工程内容：1.

垫层、 基础铺筑及养护2.模板 制作、 安装、 拆除3.混凝土拌 和、 运输、 浇筑

、 养护4.预制管枕安装5.管道铺设6.管道接口7.管道检验及试验

检查井3 座           39.000040504001001

项目特征：1.垫层、 基础材质及厚度2.砌筑材料品种、 规格、 强度等级3.勾

缝、 抹面要求4.砂浆强度等级、 配合比5.混凝土强度等级6.盖板 材质、 规格

7.井盖、 井圈材质及规格8.踏步材质、 规格9.防渗、 防水要求∥工程内容：

1.垫层铺筑2.模板 制作、 安装、 拆除3.混凝土拌 和、 运输、 浇筑、 养护4.砌

筑、 勾缝、 抹面5.井圈、 井盖安装6.盖板 安装7.踏步安装8.防水、 止水

4 土方工程

挖一般 土方5 m3         1074.328040101001001

项目特征：1.土壤类别2.挖土深度∥工程内容：1.排地表水2.土方开挖3.围

护(挡土板 )及拆除4.基底钎探5.场内运输

150mm厚砂垫层6 m3           89.610010201001001异

1.分层铺填2.碾压、 振密或夯实3.材料运输

回填方7 m3          957.340040103001001

项目特征：1.密实度要求2.填方材料品种3.填方粒径要求4.填方来源、 运距

∥工程内容：1.运输2.回填3.压实

8 原管道拆除

拆除管道DN3009 m          340.900041001006001

项目特征：1.材质2.管径∥工程内容：1.拆除、 清理2.运输

拆除井10 座           39.000041001009001

项目特征：1.结构形式2.规格尺寸3.强度等级∥工程内容：1.拆除、 清理2.

运输

11 拆除及恢复路面

拆除花砖路面12 m2          982.215041001001001

1.拆除、 清理2.运输

恢复花砖路面13 m2          982.215040203008001

1.铺筑垫层2.铺砌块料3.嵌缝、 勾缝

编制：                复核：                审核： 第 1 页   共 1 页



措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：排水管道工程

表3(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

041109001001 安全文明施工1

安全文明施工是指（1）环境保 护：施工现场为达到环保 部门要求所需要的各项措施。包 括施工现场为

保 持工地清洁、 控制扬尘、 废弃物与材料运输的防护、 保 证排水设施通畅、 设置密闭式垃圾站、 实现施

工垃圾与生活垃圾分类存放等环保 措施；其他环境保 护措施；（2）文明施工：根据相关规定在施工现

场设置企业标志、 工程项目简介牌、 工程项目责任人员姓名牌、 安全六大纪律牌、 安全生产记数牌、 十

项安全技术措施牌、 防火须知牌、 卫生须知牌及工地施工总平面布置图、 安全警示标志牌，施工现场围

挡以及为符合场容场貌、 材料堆放、 现场防火等要求采取的相应措施；其他文明施工措施；（3）安全

施工：根据相关规定设置安全防护措施、 现场物料提升架与卸料平台的安全防护措施、 垂直交叉作业与

高空作业安全防护措施、 现场设置安防监控系统设施、 现场机械设备 （包 括电动工具）的安全保 护与作

业场所和临时安全疏散通道的安全照明与警示设施等；其他安全防护措施；（4）临时设施：施工现场

临时宿舍、 文化福利及公用事业房屋与构筑物、 仓库、 办 公室、 加工厂、 工地实验室以及规定范围内的

道路、 水、 电、 管线等临时设施和小型临时设施等的搭设、 维修、 拆除、 周转；其他临时设施搭设、 维

修、 拆除。

041109003001 二次搬 运2

二次搬 运是指由于施工场地条件限制而发生的材料、 成品、 半 成品等一次运输不能到达堆积地点，必须

进行的二次或多次搬 运。

041109004001 冬雨季施工3

冬雨季施工是指（1）冬雨季施工时增加的临时设施（防寒保 温、 防雨设施）的搭设、 拆除；（2）冬雨

季施工时，对砌体、 混凝土等采用的特殊加温、 保 温和养护措施；（3）冬雨季施工时，施工现场的防

滑处理、 对影响施工的雨雪的清除；（4）冬雨季施工时增加的临时设施、 施工人员的劳动保 护用品、

冬雨季施工劳动效率降低等。

041109302001 竣工验收存档资料编制4

竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定,在竣工验收后,应提交的档案资料所发生的编制费用。
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措  施  项  目  清  单  （二）

专业工程名称：排水管道工程

表3(3)

项        目        名        称 计量单位序号 项目编码

1 大型机械设备 进出场及安拆

大型机械设备 进出场及安拆2 台·次041106001001

1.安拆费包 括施工机械、 设备 在现场进行安装拆卸所需人工、 材料、 机械和试运转费用以及

机械辅助设施的折旧、 搭设、 拆除等费用2.进出场费包 括施工机械、 设备 整体或分体自停放

地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、 装卸、 辅助材料等费用
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：房修土建工程

表4(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

1 拆除工程

整体房屋拆除2 m2           29.480191701001001

工程内容：1.拆除屋面、 墙身、 门窗、 天棚、 隔断、 一般 水电设备 、 可利用

材料整理2.控制扬尘3.弃土清理、 运输

编制：                复核：                审核： 第 1 页   共 1 页



措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：房修土建工程

表4(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

192104001001 土建工程— 安全文明施工措施费1

安全文明施工措施是指（1）环境保 护费：是指施工现场为达到环保 部门要求所需要的各项费用。包 括

施工现场为保 持工地清洁、 控制扬尘、 杜绝废弃物与材料运输中的遗洒、 保 证排水设施通畅、 设置密闭

式垃圾站、 实现施工垃圾与生活垃圾分类存放等环保 措施而发生的费用；（2）文明施工费：是指施工

现场文明施工所需要的各项费用。包 括根据相关规定在施工现场设置企业标志、 七牌一图、 安全警示标

志牌、 施工现场围挡以及符合场容场貌、 材料堆放、 现场防火等要求采取相应措施所发生的费用；（3

）安全施工费：是指施工现场安全施工所需要的各项费用。包 括根据相关规定设置“ 四口五临边” 安全

防护设施、 现场物料提升架与卸料平台的安全防护设施、 垂直交叉作业与高空作业安全防护设施、 现场

设置安防监控系统设施、 现场机械设备 （包 括电动工具）的安全保 护与作业场所和临时安全疏散通道的

安全照明与警示设施等所发生的费用；（4）临时设施费：是指施工企业为进行城市轨道交通工程所必

须搭设的生活和生产用的临时建筑物、 构筑物和其他临时设施的费用等，包 括施工现场临时宿舍、 文化

福利及公共事业房屋与构筑物、 仓库、 办 公室、 加工厂、 工地实验室以及规定范围内的道路、 水、 电、

管线等临时设施和小型临时设施等的搭设、 维修、 拆除、 周转或摊销等费用。

192104011001 土建工程— 竣工验收存档资料编制费2

竣工验收存档资料编制费是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的费用。
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：新增移动公厕给排水工程

表5(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

1 新建移动厕所工程

新增移动厕所2 套            2.000031004011001

项目特征：1、 移动厕所为一体化设计，为节能、 环保 式移动公厕，做法详

见图纸说明。∥工程内容：1、 购置、 安装。2、 运输。

3 新增给水工程

PPR给水管DN1004 m          260.000031001006001

工程内容：1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5.压力试验6.

吹扫、 冲洗7.警示带铺设

钢套管DN200（拉管）5 m          180.000031001002001

工程内容：1.管道安装2.管件制作、 安装3.压力试验4.吹扫、 冲洗5.警示带

铺设

DN100球阀6 个            4.000031003005001

工程内容：1.安装2.调试

挖沟槽土方7 m3           44.800040101002001异

工程内容：1.排地表水2.土方开挖3.围护(挡土板 )及拆除4.基底钎探5.场内

运输

回填方8 m3           44.170040103001001异

工程内容：1.运输2.回填3.压实

9 新增埋地电缆工程

埋地电缆ZR-YJV22-5*6mm210 m          700.000030408001001

工程内容：1.电缆敷设2.揭(盖)盖板

电缆沟铺砂、 盖保 护板11 m          700.000030408005001

1.铺砂2.盖板 (砖)

电缆沟挖填12 m3          168.000030408301001

电缆沟挖填
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措  施  项  目  清  单  （一）

专业工程名称：新增移动公厕给排水工程

表5(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

031302001001 安全文明施工1

安全文明施工是指（1）环境保 护：现场施工机械设备 降低噪声、 防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗

粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、 建渣外运车辆防护措施等，现场污

染源的控制、 生活垃圾清理外运、 场地排水排污措施； 其他环境保 护措施；（2）文明施工：“ 五牌一

图” ；现场围挡的墙面美化（包 括内外粉刷、 刷白 、 标语等）、 压顶装饰；现场厕所便槽刷白 、 贴面砖

，水泥砂浆地面或地砖，建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、 美化措施；现场

生活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备 、 淋浴、 消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、 防蚊虫

叮咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、 治安综合治理；现场配备 医药保 健器材、 物品和急

救人员培训;现场工人的防暑降温、 电风扇、 空调等设备 及用电；其他文明施工措施；（3）安全施工：

安全资料、 特殊作业专项方案的编制，安全施工标志的购置及安全宣传；“ 三宝 ” （安全帽、 安全带、

安全网）、 “ 四口” （楼梯口、 电梯井口、 通道口、 预留洞口），“ 五临边” （阳台围边、 楼板 围边、

屋面围边、 槽坑围边、 卸料平台两侧），水平防护架、 垂直防护架、 外架封闭等防护；施工安全用电，

包 括配电箱三级配电、 两级保 护装置要求、 外电防护措施；起重机、 塔吊等起重设备 （含井架、 门架）

及外用电梯的安全防护措施（含警示标志）及卸料平台的临边防护、 层间安全门、 防护棚等设施；建筑

工地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保 护设施；施工安全防护通道；工人的安全

防护用品、 用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保 护、 安全照明设施；其他安全防护措施；（

4）临时设施：施工现场采用彩色、 定型钢板 ,砖、 混凝土砌块等围挡的安砌、 维修、 拆除;施工现场临

时建筑物、 构筑物的搭设、 维修、 拆除，如临时宿舍、 办 公室,食堂、 厨房、 厕所、 诊疗所、 临时文化

福利用房、 临时仓库、 加工场、 搅拌 台、 临时简易水塔、 水池等；施工现场临时设施的搭设、 维修、 拆

除，如临时供水管道、 临时供电管线、 小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设，临时

排水沟、 排水设施安砌、 维修、 拆除;其他临时设施搭设、 维修、 拆除。

031302006001 已完工程及设备 保 护2

已完工程及设备 保 护是指对已完工程及设备 采取的覆盖、 包 裹、 封闭、 隔离等必要保 护措施。
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